Section H-H

1 : 100



Section I-I

1 : 100



Section L-L

1 : 100



Section M-M

1 : 100



Section N-N

1 : 100



Section O-O

1 : 100



Manhole - Tag

Object code → PXXX
Height → XXX YYY → progressive number

Object code → DXXX
Height → DXXX

DR - Legenda Tubazioni

DR - Pipe Systems Legend

DR	Scarico Acque Meteoriche *Rain Water*
DR	Scarico Acque Disciplate *Cleaned City Water*
	Pozzetto Ispezionabile - Chiusino Classe D400 *Inspectionable Manhole - Ear Cover Class D400*
	Pozzetto Ispezionabile - Chiusino Classe D400 *Inspectionable Manhole*
	Pozzetto Aperto *Open Manhole*
BOP 2.35 m	Quota Fondo Tubo - BOP *Bottom of Pipe quote - BOP*

5200 Schedule Plumbing Fixtures

Type Mark	Length	Width	Diameter
PF01b	500.00	500.00	
PF03b	1000.00	1000.00	
PF03d	1000.00	1000.00	
PF06a			1200.00
PF06b			1200.00
PF06c			1200.00
PF06d			1200.00
PF06e			1200.00
PF06f			1200.00
PSW01a	500.00	500.00	
PSW01c	500.00	500.00	

NOTES PLUMBING AND DRAINAGE SYSTEMS:

- Supply piping for the water and sanitary utilities within the toilets will be made of multilayer from manifolds.
- In case of supply not derived from manifold, place recessed shut-off taps with cap for each water utility.
- Provide vents at high points and drains (connected to prepared manholes or conduits) at low points, in locations agreed with the DL.
- Rainwater collection networks must be separate and distinct from those into which they flow by the interposition of an inspectable siphon.
- Condensate water collection networks must be separate and distinct from those into which they flow by the interposition of permanently wet or dry inspectable zolor trap.
- Graywater collection networks must be separate and distinct from those into which they flow by the interposition of an inspectable siphon.
- Stormwater collection networks shall be separate and distinct from blackwater to the collection sumps located upstream of the Inspection/Siphon/Brace unit feeding to the public sewer.
- All discharges collected below the level of discharge to the public sewer shall be conveyed to collection and lifting tanks equipped with electric pumps.
- Provide inspection manholes at the base of each vertical pipe and at each change of direction.
- Provide inspection points in manifolds upstream of each confluence, bend or special piece.
- All discharge pipes, both main and secondary, except where otherwise indicated, shall have the following minimum slopes:
  - service drains to sewer risers i=3%
  - blackwater / grease collectors i= 1%,
  - stormwater / condensate manifolds i=0,5%



GENERAL NOTES:

- Drawing valid only for mechanical installations under contract.
- The existing conditions shown on the drawings are indicative and are to be verified on site by the contractor, who shall promptly report any interference with existing.
- Any unattested equipment shall be maintained, if necessary, it shall be modified and restored by the contractor.
- Exact locations of equipment, materials, piping, ducts, connection to existing facilities shall be determined by the contractor and submitted to the construction manager.
- Final sizing according to the manufacturer of the equipment and materials actually installed.
- All equipment must be easily maintainable and accessible via trapdoors or similar solutions even when not specifically specified.
- All the systems and components must be designed and installed in accordance with all regulatory requirements for earthquake-proofing.
- Construction detail drawings necessary for the proper execution of the work shall be arranged by the contractor.
- The installation of elements in the field must comply with all manufacturers' prescriptions and recommendations, good engineering rules on acoustics and fire prevention.
- The dimensions of the existing plants and buildings indicated on the basis of the available documentation, should be re-evaluated and deepened during the works, after plant verification following appropriate surveys of the existing situation.
- The contractor must carefully check the design and report any inaccuracies, incompletenesss or discrepancies with any standard or law.
- Connections between two or more sections of duct both with indoor units and with ducts themselves, shall be made only with invitation fittings and not with hammered derivations or detachments. The Contractor shall be responsible for making construction drawings showing the type of derivations and connections between ducts and ducts with the indoor units provided

OTHER NOTES:

This submission has been prepared to provide an overview of the Rainwater Drainage System corresponding that the RIBA4 Stle project has not yet been finalized. As such, minor adjustments to the external networks may be required, particularly regarding their integration and coordination.

It is the responsibility of the General Contractor, during the RIBA4 design phase, to ensure that the systems are coordinated and compliant with the final RIBA4 project for the entire site. This includes alignment with the "CSA Drawings","Telecom Design" and "Security Design".

The General Contractor must ensure that all works are executed in full compliance with the requirements and project needs defined in the RIBA4 design.

NOTE GENERALI:

1. Questo documento è valido solo per il progetto di Discipline'.
2. Per la corretta interpretazione del disegno è necessario lo sfondo congiunto di tutti gli elaborati di progetto e gratici.
3. Questo documento è stato sviluppato per un progetto e se disegni ulteriormente estesa a meno di autorizzazione da parte del progettista, che rimane l'autore e il proprietario morale del progetto.
4. Questo progetto è stato sviluppato tenendo conto di mitigazione dell'impatto acustico che potrebbero subire modifiche a seguito della valutazione previsionale di impatto acustico.
5. Tutte le quote altimetriche e planimetriche a seguito dell'elaborazione della L1G.
6. Tutte le quote sia altimetriche che dimensionali devono essere verificate e accuratamente rilevate in sito a cura dell'appaltatore dei lavori prima dell'esecuzione dei lavori, informare immediatamente la D.L. in caso di difformità.
7. Il progetto è stato sviluppato secondo una strategia antincendio, lo stesso potrebbe subire modifiche a seguito della redazione del Progetto di Prevenzione Incendi. In ogni caso tutti gli allineamenti di volta in pareti che costituiscono compartimenti antincendio dovranno essere dotati di barriere tagliafiamma in modo da garantire la resistenza al fuoco.
8. Il progetto potrà essere oggetto di revisioni a seguito di nuovone commenti da parte degli Enti preposti all'approvazione.
9. Tutte le forture e le colorazioni saranno da campionare e definire con la D.L. successivamente.
10. Tutti i materiali e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
11. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
12. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
13. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
14. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
15. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
16. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
17. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
18. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
19. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
20. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
21. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
22. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
23. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
24. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
25. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
26. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
27. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
28. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
29. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
30. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
31. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
32. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
33. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
34. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
35. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
36. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
37. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
38. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
39. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
40. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
41. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
42. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
43. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
44. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
45. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
46. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
47. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
48. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
49. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
50. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
51. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
52. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
53. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
54. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
55. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
56. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
57. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
58. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
59. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
60. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
61. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
62. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
63. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
64. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
65. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
66. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
67. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
68. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
69. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
70. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
71. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
72. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
73. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
74. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
75. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
76. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
77. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
78. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
79. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
80. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
81. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
82. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
83. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
84. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
85. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
86. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
87. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
88. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
89. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
90. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
91. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
92. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
93. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
94. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
95. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
96. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
97. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
98. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
99. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
100. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
101. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
102. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
103. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
104. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
105. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
106. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
107. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
108. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
109. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
110. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
111. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
112. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
113. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
114. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
115. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
116. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
117. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
118. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
119. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
120. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
121. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
122. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
123. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
124. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
125. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
126. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
127. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
128. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
129. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
130. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
131. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
132. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
133. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
134. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
135. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
136. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
137. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
138. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
139. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
140. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota puntuali o spostamenti della distribuzione. In fase di progettazione costruttiva sarà cura dell'appaltatore verificare e coordinare tutte le interferenze.
141. Tutti gli impianti ed i loro componenti dovranno essere dimensionati e costruiti per resistere alle azioni sismiche.
142. Tutti gli elaborati e mezzanici ed elettrici a progetto potrebbero risultare compliance e coincidenti, non sono stati sviluppati eventuali allineamenti di quota